

[bookmark: _GoBack]Договор № 
строительного подряда на выполнение пусконаладочных работ  

г. Минск										         «  » ноября 2024 г.

_____________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем Субподрядчик, в лице __________________________________, действующего на основании _________________________________, с одной стороны, и Проектное научно-исследовательское республиканское унитарное предприятие «Белнипиэнергопром» (РУП «Белнипиэнергопром»), именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице директора Юшкевича В.В., действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, в соответствии с Правилами заключения и исполнения договоров строительного подряда, утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15.09.1998 № 1450 (далее – Правила), Положением о порядке формирования неизменной договорной (контрактной) цены на выполнение подрядных работ, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18.11.2011 № 1553, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.  Субподрядчик обязуется выполнить пусконаладочные работы по объекту «Замена насосов подпитки теплосети на насосы с регулируемым электроприводом Вилейской мини-ТЭЦ», в объеме Ведомости объёма пусконаладочных работ (ПНР) (Приложение №1 к Договору), а Подрядчик обязуется принять результат работ и оплатить обусловленную Договором цену.
1.2. Сроки выполнения работ: 
-  начало выполнения работ – ___________________.
- окончание выполнения работ – ________________.
Виды работ (этапы/подэтапы) по настоящему Договору и сроки их выполнения определены Графиком производства работ (Приложение №4 к Договору).
1.3. Субподрядчик несет ответственность за нарушение сроков выполнения работ, являющихся предметом настоящего Договора.
1.4. При выявлении в ходе проведения работ по Договору дополнительных объемов работ, не предусмотренных Договором, они выполняются Субподрядчиком после согласования Сторонами объемов, сроков и стоимости работ, путем оформления Сторонами дополнительного соглашения к Договору.
  1.5. Местонахождение объекта: Минская область, г. Вилейка, ул. 1 Мая, 76А. 
1.6. Источник финансирования – собственные средства Подрядчика.
1.7. Субподрядчик выполняет работы собственными силами.
1.8. Работа по настоящему договору выполняется Субподрядчиком как привлеченной Подрядчиком организацией в рамках договора № 066-179-24-НР от 28.10.2024, заключенного между РУП «Белнипиэнергопром» и РУП «Минскэнерго» филиал «Молодечненские электрические сети» (основной Заказчик).

2. ДОГОВОРНАЯ ЦЕНА
[bookmark: _Hlk64978691]2.1. Договорная цена определена по результатам процедуры _____________________________, согласована Протоколом согласования договорной цены (приложение №3 к Договору) и в соответствии со Сводной сметой (приложение №2 к Договору) составляет на дату заключения Договора _____________________________________________________________________________, в том числе:
- размер планируемых командировочных расходов (включается в акты выполненных работ по фактическим затратам) – _____________________________________________________________.
Запланированный объем финансирования на 2024 год – ___________________________________________________________________.
2.2. Договорная цена является неизменной до завершения работ и корректируется в случаях изменения:
- налогового законодательства в части установления и (или) отмены налогов и отчислений в доходы соответствующих бюджетов, которые влияют на формирование неизменной цены, изменения налоговых ставок и объектов налогообложения, установления и (или) отмены налоговых льгот;
- прогнозных индексов;
- нормативных правовых актов в сфере ценообразования в строительстве;
- проектной, в том числе сметной, документации по причине обнаружения недостатков технического и (или) счетного характера, а также в случае уточнения обстоятельств, которые невозможно было предусмотреть при ее разработке;
- сроков выполнения подрядных работ, предусмотренных договором:
- при нарушении Подрядчиком установленного договором порядка расчетов, графика платежей;
- выявления в ходе строительства дополнительных работ;
- изменения даты начала выполнения подрядных работ и приостановления строительства на срок не более трех месяцев по обстоятельствам, не зависящим от сторон или зависящим от Подрядчика.
2.3. Корректировка неизменной договорной цены оформляется дополнительным соглашением между Сторонами. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Подрядчик обязан:
- исполнять условия Договора;
- соблюдать личные неимущественные права и имущественные права на ПО; 
- передать Субподрядчику проектную документацию, а также разрешительную и иную документацию, необходимую для исполнения Договора, в одном экземпляре не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты начала выполнения работ;
- передать Субподрядчику фронт работ за 1 день до начала выполнения работ с подписанием акта передачи;
- незамедлительно письменно уведомить Субподрядчика о работах ненадлежащего качества и отступлениях от условий Договора;
- обеспечить непрерывное финансирование работ, выполняемых Субподрядчиком в рамках настоящего Договора; 
- содействовать Субподрядчику в выполнении работ;
- принимать, рассматривать, согласовывать и утверждать предоставляемые Субподрядчиком материалы и документы, касающиеся предмета Договора, в течение 5 (пяти) рабочих дней;
- своевременно оплачивать в установленном Договором порядке выполненные работы.
3.2. Подрядчик имеет право:
- вносить в установленном порядке изменения в проектную документацию;
- инициировать внесение изменений в Договор, требовать его расторжения, а также отказаться от исполнения Договора и требовать взыскания убытков в случаях, предусмотренных законодательством, в том числе Правилами, и настоящим Договором;
- осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Субподрядчика;
- требовать за счет Субподрядчика устранения результата работ ненадлежащего качества, в том числе выявленного в течение гарантийного срока, при непринятии Субподрядчиком мер по устранению замечаний в установленном порядке приостановить выполнение Субподрядчиком последующих работ;
- требовать взыскания штрафных санкций и понесенных им убытков, обусловленных нарушением Договора, если условиями Договора или законодательством не предусмотрено иное.
3.3. Субподрядчик обязан:
- исполнять условия Договора;
- не передавать без согласия Подрядчика проектную документацию (экземпляры, копии) третьим лицам;
- выполнять работы в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов, а также проектной документации;
- выполнить работы в определенные Договором сроки в соответствии с Графиком производства работ;
- уведомлять Подрядчика об осуществлении экспертной проверки, испытании результата работ;
- содержать место производства работ в надлежащем санитарном состоянии;
- принимать меры по сохранности имущества, переданного Подрядчиком для выполнения работ;
- информировать Подрядчика о ходе исполнения обязательств по Договору, об обстоятельствах, которые препятствуют его исполнению, а также о принятии соответствующих мер;
- своевременно устранять за свой счет результат работ ненадлежащего качества, за который он несет ответственность;
- исправлять по требованию Подрядчика и за его счет результат работ ненадлежащего качества, за который Субподрядчик не несет ответственности, если это предусмотрено Договором, кроме случаев, когда эти работы не могут быть выполнены по не зависящим от Субподрядчика причинам;
- своевременно предупреждать Подрядчика о том, что следование его указаниям о способе выполнения работ угрожает их качеству или пригодности, и о наличии других обстоятельств, которые могут вызвать такую угрозу, а также приостанавливать выполнение работ до получения его указаний;
- оформлять исполнительную документацию, подтверждающую соответствие выполненных работ проектной документации и требованиям технических нормативных правовых актов, вести и в установленном порядке обеспечивать передачу Подрядчику других документов, связанных с исполнением Договора;
- передать Подрядчику в порядке, предусмотренном законодательством и Договором результат работ;
- организовать выполнение работ, в соответствии с требованиями норм и правил по охране труда, пожарной безопасности и обеспечить их соблюдение своим персоналом при выполнении работ на территории объекта;
- обеспечить соблюдение своим персоналом требований по охране труда, в т.ч.:
- обеспечить производство работ обученным персоналом, прошедшим медицинское освидетельствование, необходимый инструктаж, стажировку и проверку знаний по охране труда;
- использовать собственные исправные, прошедшие в установленные сроки испытания, средства индивидуальной и коллективной защиты;
- использовать при производстве работ исправные, прошедшие в установленные сроки обслуживание, техническое освидетельствование и диагностирование, оборудование и механизмы;
- предоставить Подрядчику своевременно оформленную в установленном порядке необходимую документацию (в соответствии с требованиями нормативных правовых актов по охране труда, технической эксплуатации, пожарной безопасности) для безопасного производства работ;
- нести полную материальную ответственность за нарушение законодательства, в том числе в сфере охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, допущенное при выполнении работ на объекте Заказчика, а также о возмещении иных затрат, которые понесет Подрядчик на основании локальных правовых актов в случае нарушения Субподрядчиком требований законодательства;
- предоставить Подрядчику права на использование программного обеспечения, в части главы 8 п.8.3 настоящего договора.
- гарантировать отсутствие нарушений прав третьих лиц при разработке и передаче прав на ПО.
- выполнять иные обязанности, предусмотренные Правилами, иными нормативными правовыми актами, в том числе техническими нормативными правовыми актами;
3.4.  Субподрядчик имеет право:
- получить плату за выполненные работы в соответствии с Договором;
- приостанавливать выполнение работ в случае неисполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору; 
- удержать результат работ, если Подрядчик не оплатил выполненные работы в установленные Договором сроки;
- инициировать внесение изменений в Договор, требовать его расторжения, а также отказаться от его исполнения в случаях и на условиях, предусмотренных Договором, законодательством и Правилами;
- при выявлении в процессе выполнения Договора дополнительных работ и согласии Подрядчика на их проведение и оплату Субподрядчик вправе отказаться от их выполнения лишь в случаях, когда они не входят в сферу профессиональной деятельности Субподрядчика либо не могут быть выполнены Субподрядчиком по не зависящим от него причинам. Такие работы выполняются на основании дополнительного соглашения к Договору;
- в отношении каждого оборота по реализации работ, в порядке, установленном законодательством, выставлять Подрядчику работ, электронный счет-фактуру в порядке статьи 131 Налогового кодекса Республики Беларусь 
Электронный счет-фактура выставляется не ранее дня выполнения работ и не позднее 10-го числа месяца, следующего за месяцем подписания Подрядчиком и представления Субподрядчику надлежащим образом оформленных первичных учетных документов (актов сдачи-приемки выполненных работ).
Направление Подрядчиком надлежащим образом оформленных первичных учетных документов (актов сдачи-приемки выполненных работ) для выставления электронного счета-фактуры по налогу на добавленную стоимость (НДС) осуществляется Подрядчиком посредством использования факсимильной и/или электронной связи по следующим реквизитам:
- факс – ____________________;
- e-mail: ____________________.
Стороны признают юридическую силу направляемых (полученных) документов (актов сдачи-приемки выполненных работ для выставления электронных счетов-фактур) посредством электронной и/или факсимильной связи с последующим обменом (досылкой) оригинальными документами в течение не более 10 (десяти) рабочих дней с даты направления (получения) факсимильного и/или электронного документа.
Субподрядчик имеет также другие права, предусмотренные Правилами, иными нормативными правовыми актами, в том числе техническими нормативными правовыми актами.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
4.1. Субподрядчик и Подрядчик обязаны своевременно принимать необходимые меры по исполнению Договора и устранению обстоятельств, препятствующих надлежащему его исполнению.
4.2. Субподрядчик и Подрядчик назначают своих представителей для организации исполнения обязательств по Договору и решения вопросов, возникающих в ходе его исполнения. Документы, подтверждающие полномочия представителей сторон, прикладываются к Договору.
4.3. При выявлении работ ненадлежащего качества Подрядчик составляет в произвольной форме акт, в котором указывается перечень работ ненадлежащего качества и сроки их устранения, и направляет его Субподрядчику. Субподрядчик обязан устранить указанные в акте замечания за свой счет. При непринятии Субподрядчиком мер по устранению замечаний Подрядчик вправе в установленном порядке приостановить выполнение Субподрядчиком работ.

5. СДАЧА И ПРИЕМКА РЕЗУЛЬТАТА РАБОТ
5.1. Сдача выполненных работ Субподрядчиком и их приемка Подрядчиком оформляются актом сдачи-приемки выполненных работ по форме, принятой у Подрядчика, который подписывается обеими Сторонами.
5.2. Субподрядчик обязан уведомить Подрядчика в письменной форме за 2 дня до начала приемки о дате готовности к сдаче выполненных работ.
5.3. Подрядчик, получив письменное сообщение Субподрядчика о готовности к сдаче выполненных работ, обязан в течение 3 дней приступить к их приемке. 
5.4. Подрядчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые не могут быть устранены Субподрядчиком или Подрядчиком.
5.5. При отказе одной из сторон от подписания акта сдачи-приемки выполненных работ в нем делается отметка об этом, с указанием мотива отказа, и акт подписывается другой стороной.
5.6. В случае ненадлежащего выполнения работ Субподрядчик не вправе ссылаться на то, что Подрядчик не осуществлял контроль и надзор за их выполнением.

6. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ЗА ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ 
6.1. Порядок расчетов за выполненные работы определяется настоящим Договором. 
6.2. За расчетный период выполнения работ принят этап/подэтап Графика производства работ.
6.3. Основанием для расчетов за выполненные работы является подписанный уполномоченными представителями Субподрядчика и Подрядчика акт сдачи-приемки выполненных работ. 
6.4. К акту сдачи-приемки выполненных работ прилагается исполнительная документация.
6.5. Субподрядчик предоставляет Подрядчику акты сдачи-приемки выполненных работ, проверенные и завизированные технадзором Заказчика, не позднее 25 числа месяца расчетного периода и справки о стоимости выполненных работ не позднее 30(31) числа месяца расчетного периода.
6.6. Подрядчик обязан в течение 5 рабочих дней рассмотреть предоставленные Субподрядчиком акты сдачи-приемки выполненных работ, заверить их подписью и печатью. При несогласии с данными, отраженными в акте, Подрядчик возвращает их с мотивированным отказом в письменной форме в указанный срок.
6.7. Подрядчик оплачивает выполненные работы после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ в течение 50 календарных дней.
6.8. Некачественно выполненные работы оплате не подлежат, не оплачиваются до устранения дефектов. После устранения дефектов, ранее некачественно выполненные работы и последующие технологически связанные с ними работы подлежат оплате по ценам, действовавшим на первоначально установленную графиком производства работ дату их выполнения.
6.9. Субподрядчик обязан за свой счет устранить все недостатки по замечаниям Подрядчика и повторно предоставить Подрядчику на рассмотрение откорректированные акты в течение 3 дней с момента получения мотивированного отказа. При не устранении недостатков в указанный срок не по вине Подрядчика Подрядчик вправе принять и перечислить Субподрядчику средства за выполненные работы одновременно с работами, выполненными и принятыми за последующий расчетный период.
6.10. При срыве по вине Субподрядчика срока выполнения работ, установленного Договором, работы, выполненные после указанного срока, оплачиваются по ценам, действовавшим на установленную Договором дату их завершения.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
7.1. На выполненные работы, являющиеся предметом Договора, устанавливается гарантийный срок 2 года.
7.2. Исчисление гарантийного срока начинается со дня приемки Подрядчиком результата выполненных Субподрядчиком работ.
7.3. При выявлении работ ненадлежащего качества в период гарантийного срока оформляется дефектный акт на гарантийный ремонт (далее – дефектный акт). Форма дефектного акта, а также порядок ее заполнения и применения утверждается Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь.
Для участия в составлении дефектного акта, согласования сроков и порядка устранения дефектов Субподрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 календарных дней от даты получения письменного извещения Подрядчика. В случае неявки представителя Субподрядчика в установленный срок дефектный акт составляется Подрядчиком в одностороннем порядке и направляется Субподрядчику для устранения работ ненадлежащего качества.
Гарантийный срок прерывается на время, в течение которого объект не мог эксплуатироваться вследствие выявления работ ненадлежащего качества, за которые несет ответственность Субподрядчик.
7.4. При передаче Подрядчику результата работ Субподрядчик оформляет гарантийное письмо.
Подрядчик гарантирует качество выполненных работ на протяжении гарантийного срока, несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие естественного износа, неправильной эксплуатации, ненадлежащего ремонта, произведенного самим Подрядчиком или привлеченными им третьими лицами.
7.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ до его приемки в установленном порядке Заказчиком несет Подрядчик.

8. ПРАВА НА ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
8.1. Исключительные права по использованию ПО в целом и любой его части принадлежат Субподрядчику с момента создания ПО либо его соответствующей части и передаются в части его использования для эксплуатации объекта «Замена насосов подпитки теплосети на насосы с регулируемым электроприводом Вилейской мини –ТЭЦ».
8.2. Подрядчик не имеет права использовать ПО (его исходный текст либо объектный код) в целом и любую его часть для создания другого ПО. 
8.3. Подрядчику передаются права на его использование им лично или третьими лицами, состоящими в договорных отношениях с Подрядчиком для эксплуатации объекта «Замена насосов подпитки теплосети на насосы с регулируемым электроприводом Вилейской мини-ТЭЦ» (территория объекта) без ограничения срока такого использования.

9. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
9.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение любой из своих обязанностей, если неисполнение является следствием таких обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение, другие стихийные бедствия, война или военные действия и другие обстоятельства непреодолимой силы, возникшие после заключения Договора.
9.2. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательств, в сроки, установленный в Договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующих обстоятельств.
9.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательства, обязана уведомить в письменной форме другую Сторону о наступлении, предполагаемом неисполнении действия и прекращении указанных в п. 9.1 Договора обстоятельств не позднее 5 дней с момента их наступления. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены Белорусской торгово-промышленной палатой.
9.4. Если невозможность полного или частичного исполнения обязательства Субподрядчиком будет существовать свыше 30 дней, Подрядчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке без обязанности возмещения возможных убытков Субподрядчику.

10. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
10.1. Изменения и дополнения в Договор вносятся в соответствии с законодательством путем заключения Сторонами дополнительного соглашения.
10.2. Изменение условий Договора в период его исполнения возможно по соглашению Сторон, кроме случаев, предусмотренных настоящим Договором и актами законодательства.
Не допускается изменение по соглашению Сторон существенных условий Договора, за исключением следующих случаев:
реорганизации юридического лица, являющегося одной из Сторон Договора;
необходимости изменения сроков выполнения работ в случаях, предусмотренных в части первой пункта 10.4 настоящего Договора;
существенного увеличения стоимости выполнения работ вследствие внесения Подрядчиком изменений в проектную документацию или изменения налогового законодательства.
10.3. Сторона Договора, которой стали известны обстоятельства, требующие изменения условий Договора, обязана уведомить о них другую Сторону Договора в письменной форме и подготовить предложения об изменении условий Договора. Другая Сторона Договора обязана в течение 5 рабочих дней рассмотреть предложения об изменении Договора и подписать дополнительное соглашение к Договору либо в порядке, предусмотренном настоящим Договором, согласиться на расторжение Договора по соглашению Сторон или отказаться от его исполнения.
Если Стороны своевременно не приняли мер по изменению условий Договора, они обязаны выполнять условия заключенного Договора, кроме случаев изменения законодательства, регулирующего их отношения при исполнении Договора.
При реорганизации юридического лица, являющегося Стороной Договора, его учредители или орган, принявший решение о реорганизации, обязаны не позднее 15 календарных дней после принятия соответствующего решения уведомить о нем другую Сторону Договора и указать правопреемника реорганизуемого юридического лица.
[bookmark: P371]10.4. Предусмотренные Договором сроки выполнения работ подлежат пересмотру в случаях:
нарушения Подрядчиком установленных Договором сроков передачи проектной документации;
несвоевременной передачи Субподрядчику фронта работ;
выявления в ходе выполнения работ дополнительных объемов работ, не предусмотренных проектной документацией и влияющих на своевременное исполнение Субподрядчиком своих договорных обязательств;
уменьшения предусмотренного в Договоре объема финансовых ресурсов, выделяемых для выполнения работ;
существенного нарушения установленного Договором порядка расчетов, графика платежей (финансирования);
приостановления выполнения работ на срок не более трех месяцев по обстоятельствам, не зависящим от Сторон.
Срок выполнения работ продлевается по соглашению Сторон в установленном Правилами порядке с учетом продолжительности действия обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств по Договору.
10.5. До завершения выполнения работ Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон на основании предложения:
10.5.1.	Подрядчика:
при неоднократном нарушении Субподрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных Договором, графиком производства работ;
если Субподрядчик неоднократно допустил выполнение работ ненадлежащего качества либо отступления от условий Договора и иные недостатки, подтвержденные соответствующим актом, которые являются существенными и неустранимыми;
при принятии решения о консервации объекта или прекращении выполнения работ;
10.5.2.	Субподрядчика:
при неоплате Подрядчиком выполненных работ в течение трех принятых за расчет периодов, за исключением случаев единовременной оплаты;
при возникновении обстоятельств по причинам, не зависящим от Субподрядчика, которые грозят годности или прочности результата работ;
10.5.3. любой из Сторон:
если на предложение о внесении изменений в условия Договора другая Сторона не дала ответ в установленный срок;
если вторая Сторона подлежит ликвидации или прекращает свою деятельность;
на других основаниях, предусмотренных законодательством или Договором.
10.6. Предложение о расторжении Договора в письменном виде заинтересованная Сторона направляет другой Стороне, которая обязана его рассмотреть и в течение 20 календарных дней письменно направить свое согласие или несогласие.
10.7. Договор может быть расторгнут в случае одностороннего отказа от его исполнения:
10.7.1. Подрядчиком:
если Субподрядчик не приступает своевременно к выполнению работ в соответствии с графиком производства работ или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным;
если отступления от условий Договора являются существенными и неустранимыми;
при наличии уважительных причин с письменным обоснованием этих причин, сообщением о них Субподрядчику;
10.7.2. Субподрядчиком:
при неисполнении Подрядчиком требований, о замене представленных им материальных ресурсов, технической документации, которые невозможно использовать без ухудшения качества работ;
при неблагоприятных последствиях следования указаниям Подрядчика о способе выполнения работ.
10.8. Уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора, заинтересованная Сторона направляет другой Стороне в письменном виде (заказным письмом с уведомлением). В двухнедельный срок от даты получения другой Стороной уведомления Сторонами составляется акт о прекращении договорных отношений с учетом требований, установленных настоящим Договором.
10.9. В случае отказа Субподрядчика в составлении акта о прекращении договорных отношений Подрядчик вправе составить указанный акт в одностороннем порядке и обратиться в суд, с иском о понуждении к выполнению Субподрядчиком предусмотренных в акте работ.
10.10. При расторжении Договора, Подрядчик обязан оплатить Субподрядчику выполненные на момент расторжения Договора работы и возместить ему убытки, не покрытые этой суммой, вправе потребовать возмещения причиненных убытков, а также передачи результата незавершенной работы. Субподрядчик обязан передать Подрядчику результат незавершенной работы и оформленную в период строительства документацию.

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
11.1. Подрядчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, и уплачивает неустойку (пеню) Субподрядчику в следующих случаях и размерах:
за необоснованное уклонение от приемки выполненных работ и оформления соответствующих документов, подтверждающих их выполнение, - 0,2 процента стоимости непринятых работ, за каждый день просрочки, но не более стоимости этих работ;
 за несвоевременное проведение расчетов за выполненные и принятые в установленном порядке работы - 0,2 процента не перечисленной суммы за каждый день просрочки платежа, но не более 10% размера этой суммы.
11.2. Субподрядчик несет ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств, и уплачивает неустойку (пени) в действующих ценах Подрядчику в следующих случаях и размерах:
 за нарушение установленных в Договоре сроков выполнения работ, - 0,2% стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки, но не более 20% их стоимости;
за превышение по своей вине установленных Договором сроков передачи результата работ - 0,15 % стоимости несвоевременно переданных работ за каждый день просрочки, но не более 10 % стоимости результата работ;
за несвоевременное устранение дефектов, указанных в акте Подрядчика (в том числе выявленных в период гарантийного срока) - 2% стоимости работ по устранению дефектов за каждый день просрочки начиная со дня окончания указанного в акте срока.

12. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ
12.1. Споры по настоящему Договору разрешаются в претензионном порядке, а в случае не разрешения их в претензионном порядке в судебном порядке по месту нахождения истца. Сторонами устанавливаются следующие требования по соблюдению претензионного порядка: наименование направляемой претензии должно содержать слово «Претензия», срок ответа на претензию не более 10 календарных дней со дня её получения Стороной, которой она адресована.


13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
13.1. Все, что не предусмотрено настоящим Договором, регулируется Правилами и иными нормативными актами действующего законодательства.
       13.2. Антикоррупционная оговорка:
       Подрядчику известно о том, что Субподрядчик ведет антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру;
       при исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Субподрядчик и Подрядчик, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели;
       при исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Субподрядчик и Подрядчик, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, злоупотребление полномочиями, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
13.3. Стороны признают, что переписка и документы, переданные посредством факсимильной связи, электронной почты, имеют юридическую силу при условии последующего обмена подлинными документами не позднее десятидневного срока.

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
14.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента выполнения Сторонами всех своих обязательств.
14.2. Договор составлен в 2 экземплярах на русском языке по одному для каждой из Сторон.
14.3. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.
14.4. Приложениями к Договору являются:
Приложение № 1 Ведомости объёма пусконаладочных работ (ПНР);
Приложение № 2 Сводная смета (с приложениями);
Приложение № 3 Протокол согласования договорной цены;
Приложение № 4 График производства работ;
Приложение № 5 График платежей.
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