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ПРОЕКТ

ДОГОВОР СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА №______
	«___» ______________ 20___ г.
	г. Минск


Проектное научно-исследовательское республиканское унитарное предприятие «Белнипиэнергопром» (РУП «Белнипиэнергопром»), зарегистрированное в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за №100152060, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Юшкевича Виктора Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________________________ (_______________________), зарегистрированное в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за №______________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________________________, действующего на основании ____________________________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», руководствуясь законодательством Республики Беларусь, Правилами заключения и исполнения договоров строительного подряда, утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15.09.1998 №1450, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

ГЛАВА 1

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА, СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

1.1. Подрядчик обязуется в установленные Договором сроки выполнить работы по текущему ремонту по объекту: «____________________________________» – далее именуемые «Работы», и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат этих Работ и уплатить обусловленную Договором цену.

1.2. Выполнение Работ производится в соответствии со сметной документацией и дефектными актами, требованиями действующего законодательства Республики Беларусь, в том числе техническими нормативными правовыми актами, условиями Договора.

1.3. Сроки выполнения Работ:

начало – «___» ______________ 20___ г.;

завершение – «___» ______________ 20___ г.
Сроки выполнения отдельных видов (этапов) работ определяются Сторонами в Графике производства работ (приложение №2).

1.4. Сроки выполнения Работ подлежат пересмотру в случаях:

несвоевременной передачи Подрядчику строительной площадки;

выявления в ходе Работ дополнительных объемов, не предусмотренных дефектными актами и сметной документацией, влияющих на своевременное исполнение Подрядчиком своих договорных обязательств;

существенного нарушения установленного Договором порядка расчетов;

приостановление выполнения работ на основании письменного требования Заказчика на период более 5 (пяти) календарных дней, но не более одного месяца по причинам, не зависящим от Подрядчика.

Срок выполнения Работ продлевается по соглашению Сторон в порядке, установленном законодательством и Договором, с учетом продолжительности действия этих обстоятельств.

ГЛАВА 2

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик обязан:

исполнять условия Договора;

передать Подрядчику необходимую документацию, а также строительную площадку (фронт работ) в случаях и в порядке, установленном законодательством и Договором;

обеспечивать непрерывное финансирование Работ, принимать и своевременно оплачивать Работы в соответствии с Графиком платежей (приложение №3);

незамедлительно письменно уведомлять Подрядчика о ненадлежащем качестве и отступлениях от условий Договора при выполнении Работ;

содействовать Подрядчику при выполнении Работ, принимать меры по устранению препятствий в исполнении Договора.

2.2. Заказчик имеет право:

заключать договоры страхования рисков случайного уничтожения или повреждения результата Работ;

вносить в установленном порядке изменения, дополнения в дефектные акты и (или) сметную документацию;

осуществлять контроль за целевым использованием денежных средств, выделенных для выполнения Работ;

инициировать внесение изменений, дополнений в Договор, требовать его расторжения, отказаться от исполнения Договора и требовать взыскания убытков в случаях и в порядке, установленном законодательством и Договором;

осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством Работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), целевым использованием выделенных средств, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, а также правильностью использования материалов Заказчика, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика;

требовать устранения результата Работ ненадлежащего качества за счет Подрядчика, в том числе выявленного в течение гарантийного срока, либо устранить его своими силами, взыскав с Подрядчика стоимость этих работ;

отказаться от принятия результата Работ ненадлежащего качества, которое исключает возможность его использования и не может быть устранено Подрядчиком или Заказчиком;

требовать уплаты штрафных санкций и возмещения понесенных убытков, обусловленных нарушением Подрядчиком Договора.

2.3. Заказчик также имеет иные права и обязанности, установленные законодательством и Договором.

2.4. Подрядчик обязан:

выполнять условия Договора;

выполнять Работы в установленные Договором сроки в соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов, условиями Договора;

выполнять Работы собственными силами;

обеспечивать снабжение объектов текущего ремонта материальными ресурсами. Поставляемые материалы и оборудование должны соответствовать требованиям технических регламентов, а в их отсутствие – ГОСТ, и иметь необходимые сертификаты (декларации о соответствии), подтверждающие качество материалов, оборудования и соответствие этим требованиям. Сертификаты (декларации о соответствии) на поставляемые Подрядчиком материалы и оборудование представляются в подлиннике или надлежащим образом заверенной оригинальной печатью копии;
выполнять Работы в соответствии с законодательством, дефектными актами и сметной документацией;

оплачивать Заказчику стоимость потребленных в процессе выполнения Работ электроэнергии, воды, газа, тепловой энергии согласно актам, на передачу этих ресурсов составленным по форме, утвержденной Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь;

обеспечить сохранность в процессе производства работ имущества Заказчика, переданного им для выполнения Работ, а также сохранность компьютерных сетей и сетей связи, назначить ответственных лиц за обеспечение сохранности имущества Заказчика с представлением копий соответствующих приказов;

представлять Заказчику информацию о привлекаемых на субподряд организациях и физических лицах с копиями приказов о назначении ответственных ими лиц за сохранность имущества Заказчика. В заключаемых с субподрядными организациями договорах должна быть предусмотрена их ответственность перед Заказчиком за допущенные ими при выполнении работ на объекте Заказчика нарушения законодательства, в том числе в сфере охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, аналогичная (равная) ответственности Подрядчика, установленной пунктом 7.2 настоящего Договора;

осуществлять контроль за выполнением работ привлеченными на субподряд организациями и физическими лицами, в том числе за обеспечением ими сохранности имущества Заказчика, переданного им для выполнения Работ;

осуществлять контроль за надлежащим выполнением работ уполномоченным на осуществление данных функций лицом;

обеспечивать надлежащее и безопасное складирование материалов, оборудования, регулярную уборку строительной площадки от отходов и мусора;

информировать Заказчика о ходе исполнения обязательств по Договору, об обстоятельствах, которые препятствуют его исполнению, а также о принятии соответствующих мер;

своевременно устранять за свой счет результат Работ ненадлежащего качества, за который он несет ответственность;

своевременно предупреждать Заказчика о том, что следование его указаниям о способе выполнения Работ угрожает их качеству и пригодности, о наличии других обстоятельств, которые могут вызвать такую угрозу, а также приостанавливать Работы до получения его указаний;

своевременно письменно сообщать Заказчику о необходимости выполнения дополнительных работ, об увеличении в связи с этим сметной стоимости Работ;

оформлять исполнительную документацию, подтверждающую соответствие выполненных Работ дефектным актам, сметной документации и требованиям технических нормативных правовых актов, вести и в установленном порядке обеспечивать передачу Заказчику других документов, связанных с исполнением Договора;

соблюдать на объекте нормы и правила по охране труда, технике безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности; проводить инструктаж на рабочих местах и нести ответственность за соблюдение правил техники безопасности;

обеспечивать производство работ квалифицированным персоналом, прошедшим медицинское освидетельствование, необходимый инструктаж, стажировку и проверку знаний по охране труда, имеющим соответствующую группу по электробезопасности;

использовать собственные исправные, испытанные в установленные сроки, средства индивидуальной и коллективной защиты;

использовать при производстве работ исправные, прошедшие в установленные сроки техническое обслуживание, техническое освидетельствование и диагностирование оборудование, механизмы, инструменты и приспособления;

согласовывать мероприятия, обеспечивающие безопасные условия работы со службой охраны труда, с другими подрядчиками при работе в одной захватке, и обеспечивать их выполнение;

осуществлять уборку помещений до сдачи результата работ;

передать Заказчику в порядке, установленном законодательством и Договором, результат выполненных Работ.

2.5. Подрядчик имеет право:

получать плату за Работы в соответствии с Договором;

инициировать внесение изменений, дополнений в Договор, требовать его расторжения, в случаях и в порядке, установленном законодательством и Договором.

2.6. Подрядчик имеет также другие права и обязанности, установленные законодательством и Договором.

ГЛАВА 3

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Стороны обязаны своевременно принимать необходимые меры по исполнению Договора и устранению обстоятельств, препятствующих его надлежащему исполнению.

3.2. Стороны в течение рабочего дня следующего за днем заключения Договора назначают своих представителей для организации исполнения обязательств по Договору и решения вопросов, возникающих в ходе его исполнения. Документы, подтверждающие полномочия представителей Сторон, прикладываются к Договору.

3.3. Строительная площадка представляется Заказчиком Подрядчику, по акту, составленному в произвольной форме не позднее дня начала работ по Договору.

3.4. Подрядчик обеспечивает возможность доступа уполномоченных представителей Заказчика и контролирующих органов к строительной площадке при соблюдении правил безопасности, установленных законодательством и Договором.

3.5. При выявлении дополнительных работ, влекущих увеличение стоимости Работ, Подрядчик обязан своевременно письменно сообщить об этом Заказчику и до получения ответа от него не выполнять данные работы. При неполучении от Заказчика ответа в течение 10 (десяти) календарных дней Подрядчик вправе приостановить выполнение Работ.

3.6. При выявлении ненадлежащего качества Работ Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней составляет в произвольной форме акт с указанием перечня работ ненадлежащего качества, сроком их устранения и направляет его Подрядчику. Подрядчик обязан устранить указанные в акте замечания за свой счет. При непринятии Подрядчиком мер по устранению замечаний Заказчик вправе в установленном порядке приостановить выполнение Работ.

3.7. Работы, скрываемые последующими работами, в случаях и в порядке, установленном законодательством и Договором, подлежат приемке Заказчиком с составлением актов освидетельствования скрытых работ.

3.8. По окончании выполнения Работ Подрядчик обязан передать Заказчику:

исполнительную документацию, предусмотренную техническими нормативными правовыми актами, за период исполнения условий Договора.

3.9. После окончания Работ Подрядчик обязан освободить строительную площадку от строительных отходов, мусора, неиспользованных материальных ресурсов и временных построек в течение рабочего дня, следующего за днем подписания Сторонами акта сдачи-приемки Работ.

3.10. При выявлении ненадлежащего качества Работ в период гарантийного срока оформляется дефектный акт на гарантийный ремонт.

Для участия в составлении дефектного акта на гарантийный ремонт, согласования сроков и порядка устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя в течение 5 (пяти) календарных дней, следующих за днем получения письменного извещения Заказчика.

В случае неявки представителя Подрядчика в установленный срок дефектный акт составляется Заказчиком в одностороннем порядке и направляется Подрядчику для исправления ненадлежащего качества Работ. В составлении дефектного акта на гарантийный ремонт, согласовании сроков и порядка устранения недостатков по Работам, выполненным субподрядными организациями, участвует представитель субподрядной организации.

3.11. В случае неустранения Подрядчиком недостатков, указанных в дефектном акте на гарантийный ремонт, в том числе нарушения сроков и порядка их устранения, Заказчик вправе поручить их устранение третьему лицу либо устранить их своими силами и потребовать от Подрядчика возмещения понесенных расходов и других убытков.

3.12. Гарантийный срок прерывается на время, в течение которого результат Работ не мог эксплуатироваться вследствие выявления недостатков, за которые несет ответственность Подрядчик.

ГЛАВА 4

ЦЕНА, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Договорная (контрактная) цена работ в соответствии с расчетом (сметной документацией) составляет ___________________ (_____________________________) белорусских рублей ___ копеек, в том числе НДС (20%) – ___________ (_____________________________) белорусских рублей ___ копеек, включает в себя стоимость Работ, а также предоставляемых Подрядчиком материалов и оборудования, является твердой и не подлежит изменению в период действия Договора.
Стоимость материалов, предоставляемых Подрядчиком составляет ___________________ (______________________________) белорусских рублей ___ копеек, кроме того НДС (20%) – ______________________ (_________________________) белорусских рублей ___ копеек. Стоимость материалов, запасных частей и оборудования включает: стоимость упаковки, доставки, маркировки, транспортных расходов, страховки, охраны в месте их хранения.
4.2. Расчет стоимости строительных работ осуществлен в соответствии с:

Инструкцией о порядке определения сметной стоимости строительства и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении, утвержденной постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 19.04.2023 №39;

Положением о порядке формирования договорной (контрактной) цены на выполнение подрядных работ по объектам текущего ремонта, утвержденным постановлением Совета министров Республики Беларусь от 01.11.2023 №747.

4.3. Договорная (контрактная) цена корректируется в случаях:

изменения налогового законодательства в части установления и (или) отмены налогов и отчислений в доходы соответствующих бюджетов, которые влияют на формирование договорной цены, изменения налоговых ставок и объектов налогообложения, установления и (или) отмены налоговых льгот (в отношении работ, фактически выполняемых после наступления указанных обстоятельств);

изменения прогнозных индексов (в отношении работ, которые согласно первоначальному графику производства работ подлежат выполнению после наступления указанных обстоятельств);

изменения нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере ценообразования в строительстве (в отношении работ, которые согласно первоначальному графику производства работ подлежат выполнению после наступления указанных обстоятельств);

изменения сметной документации по причине обнаружения недостатков технического и (или) счетного характера, а также в случае уточнения обстоятельств, которые невозможно было предусмотреть при ее разработке;

изменения сроков выполнения подрядных работ, предусмотренных Договором, при нарушении Заказчиком установленного договором порядка расчетов, графика платежей;
выявления в ходе строительства дополнительных работ, влияющих на своевременное исполнение Подрядчиком своих договорных обязательств;
изменения даты начала выполнения подрядных работ и приостановления строительства (выполнения подрядных работ) на срок не более трех месяцев по обстоятельствам, не зависящим от сторон или зависящим от Заказчика (в отношении работ, подлежащих выполнению согласно первоначальному графику производства работ после наступления обстоятельств, влекущих корректировку цены, с применением прогнозных индексов месяца предполагаемого выполнения работ в новые сроки согласно уточненному графику производства работ);
изменения стоимости материалов, изделий и конструкций, эксплуатации машин и механизмов по сравнению с учтенной в договорной цене (с согласия Заказчика – при изменении стоимости свыше 30% от учтенной в договорной цене).
Договорная (контрактная) цена изменяется по соглашению Сторон в порядке, установленном законодательством и Договором, с учетом указанных обстоятельств. Изменение цены оформляется дополнительным соглашением к Договору.

Сумма корректировки договорной (контрактной) цены каждого вида работ представляет разницу между договорной ценой каждого вида работ, определенной на день заключения договора, и ценой этого вида работ после ее корректировки.

4.4. За расчетный период в Договоре принимается месяц.

4.5. Для выполнения Работ Заказчик выплачивает Подрядчику текущий аванс согласно Графику платежей.

При невыполнении Графика производства работ по вине Подрядчика сумма отработанного аванса определяется как произведение стоимости фактически выполненных Работ на установленный Договором процент авансирования. Сумма неотработанного аванса, определяемая как разница между суммой аванса, фактически полученного Подрядчиком для выполнения Работ в периоде, принятом за расчетный и суммой отработанного аванса, признается чужими денежными средствами, неправомерно удерживаемыми Подрядчиком.

Подрядчик за пользование чужими денежными средствами уплачивает Заказчику, проценты, начисленные на сумму этих средств в размере ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь действующей на день подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ, выполненных в расчетном периоде (месяце), на который выдавался аванс. Период пользования чужими денежными средствами определяется с момента получения аванса до даты подписания Заказчиком актов сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ, на которые выдавался аванс. Зачет подлежащей уплате суммы процентов за пользование чужими денежными средствами в счет оплаты выполненных Работ не допускается.

Текущий аванс считается полностью отработанным, если Работы, предусмотренные Графиком производства работ, выполнены в полном объеме. Сумма средств, подлежащих оплате за выполненные Работы, определяется за вычетом ранее полученных Подрядчиком текущих авансов.
4.6. Основанием для расчетов за выполненные Работы является подписанная уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика справка о стоимости выполненных работ и затратах, составленная на основании акта сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ по формам, утверждаемым Министерством архитектуры и строительства (форма С-2а).

Расчеты за выполненные Работы осуществляются только на основании и после представления перечисленных в настоящем пункте Договора документов в течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем их подписания, при этом выполненные Работы оплачиваются по ценам, действовавшим на первоначально установленную Договором, Графиком производства работ дату их выполнения.

4.7. Основанием для расчетов за потребленные в процессе Работ, электроэнергию, воду, газ, тепловую энергию является подписанный уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика акт на передачу этих ресурсов, составленный по форме, утвержденной Министерством архитектуры и строительства (форма С-4). Для проведения расчетов Заказчик обязан представить Подрядчику данный акт, который Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней рассмотреть и подписать, скрепив подпись печатью, и в течение 3 (трех) банковских дней, следующих за днем его подписания, оплатить.

4.8. Выполненные Работы ненадлежащего качества оплате не подлежат, а также не оплачиваются до устранения дефектов и последующие технологически связанные с ними работы. После устранения дефектов ранее выполненные Работы ненадлежащего качества и последующие технологически связанные с ними работы подлежат оплате по ценам, действовавшим на первоначально установленную Договором, Графиком производства работ дату их выполнения.

4.9. При срыве по вине Подрядчика сроков выполнения Работ эти работы оплачиваются по ценам, действовавшим на первоначально установленную Договором, Графиком производства работ дату их выполнения.

4.10. В случае выявления дополнительных работ их стоимость определяется на основании двустороннего акта, подписанного Сторонами и отражается в актах сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ.

4.11. Превышение (снижение) фактической стоимости Работ по сравнению со стоимостью Работ по Договору при достижении потребительских и качественных характеристик результата Работ относится Подрядчиком на финансовые результаты его деятельности.

4.12. Отсрочка, рассрочка платежей, осуществляемых Заказчиком по Договору, не является коммерческим займом, проценты с суммы отсрочки, рассрочки платежей не взимаются.

4.13. Источник финансирования – собственные средства Заказчика.

4.14. Подрядчик обязан выставлять на портал Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь надлежащим образом оформленные и подписанные электронной цифровой подписью уполномоченного представителя Подрядчика электронные счета-фактуры по НДС (далее – ЭСЧФ) по выполненным работам в течение 3 (трех) дней после получения надлежащим образом оформленных (подписанных уполномоченным должностным лицом Заказчика и заверенных печатью) первичных учетных документов (актов сдачи-приемки выполненных работ), но не позднее 10-го числа месяца, следующего за месяцем выполнения работ. При нарушении данной обязанности Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 20% стоимости работ, по которым не выставлен ЭСЧФ.

4.15. Поставляемые Подрядчиком на объект материальные ресурсы должны соответствовать дизайн-проекту Заказчика по объекту.
ГЛАВА 5

СДАЧА И ПРИЕМКА РЕЗУЛЬТАТА РАБОТ

5.1. Сдача выполненных Работ Подрядчиком и их приемка Заказчиком оформляются актом сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ по форме, утверждаемой Министерством архитектуры и строительства (форма С-2а).

К акту сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ прилагаются акты освидетельствования скрытых работ (при наличии таких работ).

Заказчик обязан не позднее 5 (пяти) рабочих дней рассмотреть представленные Подрядчиком документы, заверить их подписью. При несогласии с данными, отраженными в представленных документах, Заказчик возвращает их с мотивированным отказом в письменной форме в указанный срок. В этом случае Подрядчик обеспечивает предъявление Заказчику документов для оплаты стоимости выполненных строительных работ в той части, которая не оспаривается Сторонами, а остальная часть подлежит оплате после урегулирования разногласий.

5.2. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика о готовности к сдаче выполненных Работ, обязан в течение 3 (трех) рабочих дней приступить к их приемке. При отказе одной из Сторон от подписания акта сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ в нем делается отметка об этом с указанием мотивов отказа и акт подписывается другой Стороной в одностороннем порядке.

5.3. Гарантийный срок на выполненные Работы составляет 2 (два) года, за исключением технологического, инженерного, сантехнического, электротехнического и другого оборудования, материалов и изделий, использованных для выполнения Работ, гарантийный срок на которые устанавливается законодательством, в том числе техническими нормативными правовыми актами, или изготовителем.

Исчисление гарантийного срока начинается со дня приемки Заказчиком результата Работ. Гарантийный срок на выполненные субподрядчиками Работы исчисляется со дня приемки Заказчиком результата Работ от Подрядчика.

5.4. При передаче Заказчику результата Работ Подрядчик оформляет гарантийное письмо. Подрядчик гарантирует возможность эксплуатации объектов, по котором выполнен текущий ремонт, на протяжении гарантийного срока, несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие естественного износа результата Работ или его части, неправильной эксплуатации этих объектов, ненадлежащих работ, произведенных самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

5.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата Работ до его приемки в установленном порядке Заказчиком несет Подрядчик.

ГЛАВА 6

ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА,

ОДНОСТОРОННИЙ ОТКАЗ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

6.1. Изменения и дополнения в Договор вносятся в соответствии с законодательством и Договором путем заключения Сторонами дополнительного соглашения.

6.2. До завершения Работ Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон на основании предложения Заказчика или Подрядчика в случаях и в порядке, установленном законодательством.

6.3. До завершения Работ Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке, письменно уведомив об этом Подрядчика не менее чем за 14 (четырнадцать) календарных дней до предполагаемой даты отказа от Договора, в следующих случаях:

если Подрядчик не приступает своевременно выполнению Работ или выполняет их настолько медленно, что окончание к сроку становится явно невозможным;

если отступления от условий Договора являются существенными и неустранимыми;

если во время выполнения Работ, очевидно, что они не будут выполнены надлежащим образом, а в назначенный Заказчиком Подрядчику разумный срок для устранения недостатков такие недостатки Подрядчиком не устранены;

при наличии иных уважительных причин.

После получения данного уведомления Подрядчик совместно с Заказчиком в течение этого периода времени составляет акт о прекращении договорных отношений с учетом требований, установленных законодательством.

При отказе Подрядчика в составлении акта о прекращении договорных отношений Заказчик вправе самостоятельно составить указанный акт и обратиться в суд с иском к Подрядчику о понуждении к выполнению работ, предусмотренных актом.

В случае расторжения настоящего Договора, одностороннем отказе от его исполнения Заказчик вправе требовать возмещения причиненных ему убытков, а также передачи незавершенного результата Работы, в этом случае Подрядчик обязан возвратить Заказчику предоставленные ему материальные ресурсы и иное имущество или возместить их стоимость, передать незавершенный результат Работы и оформленную в период выполнения Работы документацию.

ГЛАВА 7

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА (ФОРС-МАЖОР)

7.1. Заказчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, и уплачивает неустойку (пеню) Подрядчику в следующих случаях и размерах:

за необоснованное уклонение от приемки выполненных Работ и оформления соответствующих документов, подтверждающих их выполнение – 0,2% стоимости не принятых Работ за каждый день просрочки, но не более 20% от стоимости этих Работ;

за несвоевременное проведение расчетов за выполненные и принятые в установленном порядке Работы – 0,2% не перечисленной суммы за каждый день просрочки платежа, но не более 20% от этой суммы.

7.2. Подрядчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, и уплачивает неустойку (пеню, штраф) Заказчику в следующих случаях и размерах:

за нарушение сроков выполнения Работ, включая оформление документов, подтверждающих их выполнение, – 0,2% стоимости невыполненных Работ за каждый день просрочки, но не более 20% их стоимости;

за превышение по своей вине установленных Договором сроков передачи результата Работ – 0,2% стоимости результата Работ за каждый день просрочки, но не более 10 процентов их стоимости;

за несвоевременное устранение дефектов, указанных в актах Заказчика (в том числе выявленных в период гарантийного срока) – 2% стоимости работ по устранению дефектов за каждый день просрочки начиная со дня окончания указанного в акте срока;

за несвоевременное проведение расчетов за потребленную в процессе выполнения Работ электроэнергию, воду, газ, тепловую энергию в соответствии с актом на передачу этих ресурсов – 0,2% от не перечисленной суммы за каждый день просрочки платежа, но не более размера этой суммы;

за не обеспечение надлежащего складирования материальных ресурсов, не уборку (освобождение) строительной площадки от строительных отходов, мусора, неиспользованных материальных ресурсов и временных построек – 100 базовых величин за каждый перечисленный случай нарушения Договора, при этом в случае неустранения данных нарушений, в течение рабочего дня следующего за днем их совершения (обнаружения) такие нарушения признаются повторными, что влечет возможность предъявить к Подрядчику предусмотренные Договора меры ответственности повторно;

за непринятие мер по сохранности имущества переданного Заказчиком и иными лицами для выполнения Работ – в двойном размере от стоимости утраченного полностью или частично имущества;

за нарушение законодательства, в том числе в сфере охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, допущенные при выполнении работ на объекте Заказчика Подрядчик уплачивает штраф в размере 10 базовых величин, а также обязуется возместить Заказчику все понесенные им в связи с допущенными нарушениями затраты.

7.3. Кроме уплаты неустойки виновная сторона возмещает другой стороне убытки в сумме, не покрытой неустойкой.

7.4. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий и неисполнение своих обязательств по нему.

7.5. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, если такие действия (бездействия) являются следствием обстоятельств непреодолимой силы, в частности:

наводнение, пожар, землетрясение, ураган;

война или военные действия, террористический акт;

издание нормативного правового акта, препятствующего исполнению обязательств по Договору.

Если любое из обстоятельств непреодолимой силы непосредственно повлияло на исполнение Стороной своих обязательств, то срок их исполнения соразмерно отодвигается на время действия этих обстоятельств.

Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, должна уведомить в письменной форме другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке существования и прекращении этих обстоятельств в течение 5 (пяти) рабочих дней следующих заднем их наступления. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены Белорусской торгово-промышленной палатой.

7.6. Обе Стороны согласны соблюдать все применимые нормативные акты по борьбе с коррупцией при исполнении настоящего договора. Ни одна из Сторон не совершит каких-либо незаконных или неправомерных действий в связи с настоящим договором. В частности, ни одна из Сторон не будет совершать какие-либо платежи или предоставлять какие-либо ценности любому лицу или государственному органу, если это может расцениваться как незаконное действие согласно любому закону, применимому в отношении любой из Сторон. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти коррупционное правонарушение, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону и государственные органы, осуществляющие борьбу с коррупцией, в письменной форме.

ГЛАВА 8

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ, СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Любые споры и разногласия, возникающие по Договору, разрешаются Сторонами путем переговоров. Соблюдение досудебного (претензионного) порядка урегулирования споров является обязательным. Срок ответа на претензию – 10 (десять) рабочих дней с момента ее получения.
В случае не урегулирования данных споров и разногласий в досудебном (претензионном) порядке их разрешение осуществляется в экономическом суде города Минска.

8.2. Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует по момент выполнения ими всех своих обязательств.

ГЛАВА 9

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Договор, все изменения и дополнения к нему оформляются в письменной форме и считаются действительными, если они подписаны Сторонами и скреплены печатями. При этом каждый лист Договора и приложений к нему должен быть пронумерован и подписан Сторонами.

9.2. Каждая из Сторон обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней извещать другую Сторону об изменении банковских реквизитов, почтового адреса, юридического адреса, иных событий (фактов), влияющих на исполнение своих обязательств по Договору.

9.3. Стороны признают юридическую силу факсимильного воспроизведения подписи на договоре, а также признают юридическую силу факсимильной копии настоящего договора, иных документов, подписанных в рамках его исполнения, в случае представления в течение 10 (десяти) календарных дней Стороне, получившей факсимильные копии, оригиналов этого договора, иных документов.

9.4. По вопросам, не урегулированным Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Беларусь. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.5. К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение 1 – Протокол согласования договорной (контрактной) цены.
Приложение 2 – График производства работ.
Приложение 3 – График платежей.
Приложение 4 – 

Приложение 5 – 
ГЛАВА 10

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

	ЗАКАЗЧИК:

РУП «Белнипиэнергопром»

220004, г. Минск,

ул. Романовская Слобода, 5а.

р/с BY43BLBB30120100152060001001

в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области,

код BLBBBY2X

УНП 100152060, ОКПО 00114206

тел.: +375 17 395 22 77

факс: +375 17 375 53 17

Директор
РУП «Белнипиэнергопром»

_______________ /В.В.Юшкевич/

М.П.
	ПОДРЯДЧИК:

_______________/_________________/

М.П.


Заказчик ______________

Подрядчик ______________
Заказчик ______________

Подрядчик ______________

