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ДОГОВОРА ПОДРЯДА №
на разработку предпроектной (предынвестиционной) документации

	«___»__________ 2025 г.
	г. Минск



Проектное научно-исследовательское республиканское унитарное предприятие «Белнипиэнергопром» (РУП «Белнипиэнергопром»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Юшкевича Виктора Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________, именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице _________________________________, действующего на основании _______________________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с Правилами заключения и исполнения договоров подряда на выполнение проектных и изыскательских работ и (или) ведение авторского надзора, утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 01.04.2014 №297 (далее – Правила), заключили настоящий договор (далее – договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Субподрядчик обязуется по заданию Подрядчика выполнить разработку предпроектной (предынвестиционной) документации раздела «Схема выдачи можности» по объекту «Строительство парогазового блока ПГУ мощностью 200-300 МВт на Березовской ГРЭС, расположенной по адресу: ул. Шоссейная, 6 в                      г. Белоозерске», а Подрядчик – принять и оплатить результат выполненных работ.
1.2. Местонахождение объекта: ул. Шоссейная, 6, г. Белоозерск, Брестская область.
1.3. Разработка предпроектной документации осуществляется в соответствии с требованиями задания на разработку раздела «Схема выдачи мощности» предпроектной документации (далее – задание на разработку предпроектной документации) ( Приложение 5).
1.4. Источник финансирования работы – собственные средства Подрядчика.
1.5. Работы по настоящему Договору выполняются Субподрядчиком как привлеченной субподрядной организацией в рамках договора №010-85-25 от 14.04.2025, заключенного между РУП «Белнипиэнергопром» и Брестским республиканским унитарным предприятием электроэнергетики «Брестэнерго» (Заказчик) собственными силами.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ДОГОВОРА
2.1. В целях выполнения договора Субподрядчиком Подрядчик обязан:
2.1.1. оплатить выполненные работы, а также проведение дополнительных работ, вызванных изменением исходных данных вследствие обстоятельств, не зависящих от Субподрядчика. Перечень работ оформляется дополнительным соглашением к договору;
2.1.2. передать Субподрядчику задание на разработку предпроектной документации (приложение 5 к договору), утвержденное в установленном порядке, полный комплект исходных данных и разрешительной документации, необходимых для исполнения договора;
2.1.3. принимать, рассматривать, согласовывать и утверждать предоставляемые Субподрядчиком материалы и документы, касающиеся предмета договора, в течение 10 (десяти) рабочих дней;
2.1.4. предоставлять Субодрядчику по его письменному запросу дополнительные исходные данные для выполнения им условий договора;
2.1.5. производить оплату выполненных работ, их видов (этапов);
2.1.6. уплачивать Субподрядчику в течение 50 (пятидесяти) банковских дней договорную (контрактную) цену отдельных видов (этапов) работ в соответствии с календарным планом после завершения их выполнения и подписания акта сдачи-приемки выполненных работ;
2.1.7. рассматривать вопрос об изменении договорной (контрактной) цены в связи с обстоятельствами, не зависящими от Субподрядчика и предусмотренными условиями заключенного договора, в том числе при изменении законодательства, уточнении задания на разработку предпроектной документации;
2.1.8. рассмотреть и принять у Субподрядчика в порядке и сроки, установленные               п. 5 договора, результаты работ, а при обнаружении отступлений от условий договора, вследствие которых результаты работ могут быть ухудшены, а также иных недостатков в работе сообщить об этом Субподрядчику;
2.1.9. при необходимости принимать участие совместно с Субподрядчиком в согласовании готовой предпроектной документации с соответствующими государственными органами;
2.1.10. оказывать содействие Субподрядчику в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных договором;
2.1.11. использовать документацию, полученную от Субподрядчика, только на цели, предусмотренные настоящим договором;
2.1.12. привлечь Субподрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к Подрядчику третьим лицом в связи с недостатками разработанной предпроектной документации.
2.2. Подрядчик вправе:
2.2.1. осуществлять проверку хода выполнения и качества работ, выполняемых Субподрядчиком, не вмешиваясь в его производственную и хозяйственную деятельность;
2.2.2. отказаться от исполнения договора в любое время до сдачи результатов работ при наличии уважительных причин, уплатив Субподрядчику часть установленной договорной (контрактной) цены за работы, выполненные до получения Субподрядчиком уведомления об отказе Подрядчика от исполнения договора;
2.2.3. требовать от Субподрядчика возмещения причиненных ему убытков;
2.2.4. требовать предоставления дополнительного количества экземпляров предпроектной документации сверх установленного соответствующими техническими нормативными правовыми актами количества за дополнительную плату по договоренности с Субподрядчиком;
2.2.5. потребовать от Субподрядчика представления обоснования договорной (контрактной) цены работ, являющихся предметом договора;
2.2.6. заключать договоры на выполнение отдельных видов работ, являющихся предметом договора, с другими лицами с согласия Субподрядчика;
2.2.7. взыскать с Субподрядчика штраф в размере 50 базовых величин в случае нахождения работников Субподрядчика на объекте без согласованного допуска.
2.3. Субподрядчик обязан:
2.3.1. выполнять работы, являющиеся предметом договора, в соответствии с заданием на разработку предпроектной документации (приложение 5 к договору), исходными данными, разрешительной документацией, нормативными правовыми актами, в том числе техническими нормативными правовыми актами, и договором;
2.3.2. информировать Подрядчика в письменной форме о наличии в исходных данных или разрешительной документации несоответствий условиям договора, а также о необходимости пересмотра разрабатываемой предпроектной документации в согласованный сторонами срок со дня получения таких данных или документации;
2.3.3. в течение 5 рабочих дней, если иной срок не согласован Сторонами, устранять своими силами и за свой счет допущенные по своей вине недостатки при выполнении работ, которые могут повлечь отступления от исходных данных, разрешительной документации и (или) договора, технико-экономических параметров объекта, предусмотренных заданием на разработку предпроектной (предынвестиционной) документации;
2.3.4. информировать Подрядчика в устной или письменной форме по его запросу о разработке предпроектной документации;
2.3.5. согласовывать готовую предпроектную документацию с Подрядчиком, а при необходимости совместно с Подрядчиком – с ГПО «Белэнерго», соответствующими государственными органами и органами местного управления и самоуправления;
2.3.6. передать Подрядчику результаты работ в сроки, предусмотренные календарным планом к договору, а также согласованную в соответствии с законодательством и скорректированную по замечаниям государственной экологической экспертизы (в случае ее проведения) предпроектную документацию в количестве и виде, предусмотренном заданием на разработку предпроектной документации;
2.3.7. гарантировать Подрядчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничить их выполнение на основе подготовленной Субподрядчиком предпроектной документации;
2.3.8. информировать Подрядчика в письменной форме:
о необходимости сбора недостающих (дополнительных) исходных данных;
о представленных Подрядчиком некачественно подготовленных задании на разработку предпроектной документации и комплекте исходных данных, необходимых для исполнения договора;
об обстоятельствах, препятствующих выполнению Субподрядчиком принятых на себя обязательств по договору;
о невозможности получения ожидаемого результата работ.
В последних трех вышеуказанных случаях Субподрядчик обязан приостановить работы до получения от Подрядчика соответствующих указаний;
2.3.9. выставлять на портал Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь надлежащим образом оформленные и подписанные электронной цифровой подписью уполномоченного представителя Субподрядчика электронные счета-фактуры по НДС по выполненным Подрядчику работам (оказанным услугам) в установленный законодательством срок, но не ранее дня подписания Подрядчиком акта сдачи-приемки выполненных работ;
2.3.10. своевременно направлять свой персонал к Заказчику для прохождения им вводного инструктажа по охране труда и пожарной безопасности;
2.3.11. обеспечить соблюдение своим персоналом при выполнении работ правил внутреннего трудового распорядка, требований нормативно-правовых актов по охране труда и пожарной безопасности, законодательных НПА, ТНПА и иных НПА;
2.3.12. обеспечить свой персонал необходимыми исправными средствами защиты от воздействия вредных и опасных факторов при производстве работ;
2.3.13. не менее чем за 5 рабочих дней до начала работ непосредственно на объекте направить в адрес Заказчика письмо о согласовании допуска персонала, привлекаемого для выполнения работ на территории объекта (с обязательным указанием ФИО, полной даты рождения и гражданства работников). В случае несогласования отдельных работников Субподрядчик обязан в течение одного рабочего дня после письменного или устного уведомления о принятом решении произвести замену несогласованного работника и направить новый список на согласование.
Заказчик вправе отказать в допуске персонала Субподрядчика на объект в случае отсутствия согласованного списка работников. Подрядчик не несет ответственности за несогласование допуска персонала Субподрядчика на территорию объекта Заказчика;
2.3.14. Субподрядчик обязан не допускать нахождение своего транспорта на объекте, а также не осуществлять видео- и фотосъемку за исключением видео- и фотосъемки необходимой для выполнения прав и обязанностей по настоящему договору.
2.4. Субподрядчик вправе:
2.4.1. самостоятельно определять способ выполнения работ, являющихся предметом договора, в соответствии с заданием на разработку предпроектной документации, исходными данными, разрешительной документацией, техническими нормативными правовыми актами и договором;
2.4.2. отступать от требований, содержащихся в задании на разработку предпроектной документации, исходных данных, только с письменного согласия Подрядчика с внесением соответствующих изменений в задание на разработку предпроектной документации;
2.4.3. получать плату за результаты работ;
2.4.4. не приступать к работам, являющимся предметом договора, или приостанавливать начатые работы с извещением об этом Подрядчика в трехдневный срок в письменной форме в случае, если нарушение Подрядчиком своих обязанностей по договору препятствует исполнению Субподрядчиком договора, а также при наличии обстоятельств, свидетельствующих о том, что эти обязанности не будут выполнены в установленный договором срок.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ
3.1. Сроки выполнения работ по договору:
начало: ________________ (при условии получения задания на разработку предпроектной документации, полного комплекта исходных данных и разрешительной документации);
окончание – ______________;
Сроки выполнения основных этапов определяются календарным планом (приложение 1 к договору).
3.2. В срок выполнения работ, их видов (этапов), установленный договором, не включается срок проведения государственной экологической экспертизы и иных экспертиз и согласований, осуществляемых органами государственного управления, органами местного управления и самоуправления.
3.3. Субподрядчик приступает к выполнению своих обязательств по договору со дня получения задания на разработку предпроектной документации, полного комплекта исходных данных и разрешительной документации или с момента заключения договора в зависимости от того, какое из указанных событий наступило позже.
3.4. В случае непредоставления Подрядчиком недостающих исходных данных, необходимых для исполнения договора, стороны вправе перенести срок выполнения работ, их видов (этапов) на количество дней, в течение которых Подрядчиком не были предоставлены необходимые документы, с оформлением дополнительного соглашения к договору, в котором предусматриваются изменение срока выполнения работ и иные условия договора, связанные с изменением такого срока.
3.5. При внесении Подрядчиком изменений в задание на разработку предпроектной документации, при изменении исходных данных, в том числе технических условий на инженерное обеспечение, Субподрядчик вправе предложить Подрядчику изменить конечные сроки выполнения работ, являющихся предметом договора.
3.6. Если в процессе выполнения работ, являющихся предметом договора, будет выявлена невозможность получения в установленные сроки ожидаемых результатов работ и (или) установлена нецелесообразность их продолжения, обнаружившая это сторона обязана известить об этом вторую сторону в письменной форме в согласованный сторонами срок и приостановить эти работы. В этом случае стороны в согласованный срок с момента получения уведомления о приостановлении работ обязаны рассмотреть вопрос об изменении конечных сроков выполнения работ и (или) целесообразности их продолжения.

4. ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ ЗА РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ
4.1. Договорная (контрактная) цена на момент заключения настоящего договора в соответствии с протоколом согласования договорной (контрактной) цены (приложение 2) составляет в текущих ценах ______________________________.
Стоимость работ определяется сводной сметой по Методическим указаниям о порядке определения стоимости разработки документации проектного обеспечения строительной деятельности ресурсным методом (утверждены приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 13.06.2014 №169 «О совершенствовании порядка определения стоимости разработки документации проектного обеспечения строительной деятельности») и индивидуально разработанным нормам.
Оплата выполненных Субподрядчиком работ, их видов (этапов) в соответствии с календарным планом после завершения их выполнения осуществляется в течение 50 (пятидесяти) банковских дней с момента подписания Подрядчиком актов выполненных работ, их видов (этапов).
4.2. В договорную (контрактную) цену на момент заключения настоящего договора не входит стоимость проведения экспертиз.
Оплата Субподрядчику услуг по прохождению государственной экологической экспертизы и иных экспертиз (при их необходимости) производится Подрядчиком в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания Сторонами актов сдачи-приемки оказанных услуг и предоставления положительного заключения государственной экспертизы с приложением актов, подтверждающих оказание государственными организациями услуг, копии договора (счета-фактуры) с органом, проводящим государственную экспертизу.
4.3. Основанием для расчетов в соответствии с подпунктом 2.1.6 договора за результаты работ являются подписанные Сторонами акты сдачи-приемки выполненных работ по форме, устанавливаемой Субподрядчиком с обязательным приложением исполнительной сметы стоимости выполненных работ (этапов) и накладной на передачу результатов работ.
4.4. Выплата Субподрядчику авансов для разработки предпроектной документации не предусматривается.
4.5. Работы, выполненные некачественно по вине Субподрядчика, не подлежат оплате до устранения выявленных недостатков за счет средств Субподрядчика в сроки, согласованные сторонами.
4.6. Расчеты за работы, их виды (этапы), выполненные по вине Субподрядчика позже сроков, установленных в календарном плане, осуществляются в размере их стоимости, установленной в календарном плане.
4.7. В случае приостановления или прекращения по требованию Подрядчика работ, не связанным с нарушением Субподрядчиком обязательств, предусмотренных договором, фактически выполненные работы, их виды (этапы) подлежат оплате в течение трех календарных дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, их видов (этапов) или акта оказанных услуг в установленном порядке.
4.8. Договорная цена подлежит изменению в случаях:
изменения законодательства Республики Беларусь;
изменения утверждаемых Министерством экономики прогнозных индексов стоимости строительно-монтажных работ, оборудования и прочих затрат;
изменения объема (натуральных и (или) стоимостных показателей объекта) и (или) перечня выполняемых работ;
внесения изменений в Задание на разработку предпроектной документации;
изменения исходных данных и разрешительной документации на строительство объекта.
Изменение договорной (контрактной) цены, предусмотренное настоящим пунктом, осуществляется по исполнительной смете с учетом фактических значений натуральных и (или) стоимостных показателей путем составления дополнительного соглашение к договору.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
5.1. После завершения Субподрядчиком работ, Подрядчику не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до окончания работ, предусмотренных в календарном плане работ, передаются результаты работ с предоставлением накладной на передачу результатов работ, акта выполненных работ, их видов (этапов) в 2 (двух) экземплярах. Результаты работ на разработку ППД передаются в количестве 3 (трех) экземпляров на бумажном носителе и один экземпляр в электронном виде в формате, не позволяющем редактировать и вносить изменения;
5.2. Подрядчик после получения результатов работ, накладной на передачу результатов работ, акта оказанных услуг обязан в 5-дневный (пятидневный) срок направить Субподрядчику подписанный и скрепленный печатью один экземпляр накладной на передачу результатов работ, соответствующего Акта или в письменной форме мотивированный отказ от приемки результатов работ, их видов (этапов).
5.3. В случаях не подписания Подрядчиком накладной на передачу результатов работ, акта оказанных выполненных работ и не предоставления им мотивированного отказа от приемки результатов работ, их видов (этапов) в 5-дневный (пятидневный) срок работы считаются принятыми и подлежат оплате Подрядчиком;
5.4. При наличии мотивированного отказа Сторонами в 5-дневный (пятидневный) срок составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
При этом срок выполнения доработок не должен превышать 10 (десяти) календарных дней. Доработки проводятся за счет Субподрядчика;
5.5. Работа считается выполненной после подписания Акта выполненных работ, их видов (этапов) Сторонами.

6. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР И ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ
6.1. Внесение изменений в договор производится в письменной форме путем заключения сторонами дополнительного соглашения.
Дополнительное соглашение подписывается сторонами или их уполномоченными представителями.
6.2. В процессе исполнения договора Подрядчик и (или) Субпдрядчик имеют право требовать изменения существенных условий договора:
в случае выявления необходимости выполнения дополнительных объемов работ, не являющихся предметом договора и не включенных в стоимость работ по договору;
при изменении законодательства, регулирующего порядок заключения и исполнения договоров;
в иных случаях, установленных законодательством.
Одна из сторон обязана уведомить другую Сторону в письменной форме о возникновении обстоятельств, требующих изменения условий договора, и направить в ее адрес предложения об изменении условий договора.
Другая Сторона обязана рассмотреть предложения об изменении условий договора в согласованные Сторонами сроки и в случае согласия подписать дополнительное соглашение к договору или отказаться от его подписания.
6.3. Договор может быть расторгнут до завершения выполнения работ в полном объеме по требованию
6.3.1.  Подрядчика:
в случае неоднократного нарушения Субподрядчиком сроков выполнения работ, являющихся предметом договора;
при нецелесообразности дальнейшего проведения работ, являющихся предметом договора;
в случае изменения условий финансирования работ, являющихся предметом договора.
6.3.2. Субподрядчика – в случае, если Подрядчиком более 30 дней не осуществлена оплата выполненных и переданных в установленном порядке результата работ, их видов (этапов), предусмотренных в календарном плане.
6.3.3. любой из сторон:
если на предложение о внесении изменений в существенные условия договора другая сторона не дала ответ в установленный срок или отказалась от изменения его условий;
при нахождении одной из Сторон по договору в процессе ликвидации (прекращения деятельности) или возбуждении в отношении нее производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) и открытии конкурсного производства.
По соглашению Сторон договор может быть расторгнут по другим основаниям.
Предложение о расторжении договора направляется заинтересованной стороной в письменной форме другой стороне, которая обязана рассмотреть его в течение 10 рабочих дней со дня получения.
При согласии другой Стороны на расторжение договора оформляется акт оказанных услуг или акт сдачи-приемки выполненных работ, их видов (этапов) с указанием:
стоимости фактически выполненных Субподрядчиком и принятых Подрядчиком работ;
перечня передаваемых Подрядчику результатов работ, в том числе требующих доработки;
обязательств Сторон, связанных с расторжением договора.
6.4. Подрядчик вправе в любое время до сдачи ему результатов работ в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в случаях, если:
Субподрядчик в течение 30 дней не приступает к исполнению договора;
Субподрядчик выполняет работу с нарушением сроков, предусмотренных в календарном плане, что ставит под сомнение ее завершение к установленному договором сроку;
во время выполнения работы стало очевидно, что она не будет выполнена Субподрядчиком надлежащим образом и в назначенный срок не будут устранены указанные Подрядчиком недостатки.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОДРЯДЧИКА И СУБПОДРЯДЧИКА
ПРИ НЕИСПОЛНЕНИИ ДОГОВОРА
7.1. За нарушение принятых по договору обязательств стороны несут ответственность в соответствии с Правилами заключения и исполнения договоров подряда на выполнение проектных и изыскательских работ и (или) ведение авторского надзора, другими актами законодательства и договором.
7.2. Подрядчик несет ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств, предусмотренных договором, и уплачивает неустойку (пеню) Подрядчику за:
необоснованное уклонение от приемки выполненных работ, их видов (этапов) и оформления документов, подтверждающих их выполнение, – в размере 0,2 процента стоимости непринятых работ, их видов (этапов) за каждый день просрочки, но не более стоимости этих работ;
нарушение сроков оплаты выполненных и принятых в установленном порядке работ, их видов (этапов) – в размере 0,2 процента неперечисленной суммы за каждый день просрочки платежа, но не более размера этой суммы.
Пеня оплачивается за счет собственных средств Подрядчика.
7.3. Субподрядчик несет ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств, предусмотренных договором, и уплачивает неустойку (пеню) Подрядчику за:
несоблюдение сроков выполнения работ, их видов (этапов), установленных в календарном плане, – в размере 0,2 процента стоимости невыполненных работ, их видов (этапов) за каждый день просрочки, но не более 20 процентов их стоимости;
нарушение сроков сдачи Подрядчику результатов работ, их видов (этапов), установленных договором, – в размере 0,2 процента от цены работ по договору за каждый день просрочки, но не более 10 процентов от их цены;
7.4. Недостатки в предпроектной документации, допущенные по вине Субподрядчика и выявленные в процессе дальнейшего проектирования объекта, подлежат устранению Субподрядчиком за его счет в согласованные сторонами сроки.
За несвоевременное устранение дефектов, указанных Подрядчиком, в том числе выявленных как по результатам государственных экспертиз, так и после их прохождения, Субподрядчик уплачивает неустойку в размере одного процента стоимости работ по устранению дефектов за каждый день просрочки начиная со дня окончания согласованного сторонами срока.
7.5. В случае, если недостатки в предпроектной документации, установленные в соответствии с законодательством, привели к дополнительным затратам Подрядчика, Субподрядчик обязан возместить их в размере, согласованном сторонами.
7.6. Стороны частично или полностью освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору, если такие действия (бездействия) являются следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые могут возникнуть после заключения настоящего договора, в частности:
наводнение, пожар, землетрясение, ураган;
война или военные действия, террористический акт;
издание нормативного правового акта, препятствующего исполнению обязательств по настоящему договору.
7.7. Выплата неустойки не освобождает стороны от выполнения обязательств по договору, если иное не предусмотрено договором.
7.8. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.

8. СТРАХОВАНИЕ РИСКОВ
8.1. Подрядчик несет риск случайной невозможности исполнения договора, если иное не предусмотрено законодательством.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Субподрядчик обладает авторским правом на разработанную им предпроектную документацию и материалы по результатам проведенных изыскательских работ и обследований конструкций.
9.2. После оплаты полной стоимости выполненных работ Подрядчик приобретает на указанную документацию неисключительные имущественные права, связанные с использованием этой документации для целей проведения маркетинговых исследований или конкурсных процедур по разработке архитектурного и (или) строительного проектов, строительства и эксплуатации объекта, указанного в предмете договора, без права самостоятельного тиражирования и иного использования, за исключением подрядных организаций, занятых при строительстве объекта.
9.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
9.4. Все приложения к настоящему договору являются неотъемлемой его частью.
9.5. Договорные документы, переданные по факсимильной связи, имеют юридическую силу с последующей досылкой оригиналов в течение 5 (пяти) рабочих дней.
9.6. Стороны в течение срока действия договора и 1 (одного) года после истечения такого срока обеспечивают в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь конфиденциальность в отношении условий настоящего договора, включая цену и условия платежей, относительно порядка и хода его исполнения.
9.7. Во всём, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством, в том числе Правилами заключения и исполнения договоров подряда на выполнение проектных и изыскательских работ и (или) ведение авторского надзора, утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 01.04.2014 №297.
9.8. Все споры, возникающие при выполнении Сторонами своих договорных обязательств по настоящему договору, его изменении или расторжении, разрешаются путем проведения переговоров.
9.9. В случае недостижения соглашения путем переговоров Стороны разрешают спор в порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Беларусь. При этом споры по настоящему договору подлежат рассмотрению в экономическом суде по месту нахождения ответчика.
9.10. Стороны вправе установить, что условия заключенного ими настоящего договора применяются к их отношениям, возникшим до заключения договора.

10. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
Стороны подтверждают, что им известны требования законодательных и иных нормативных правовых актов Республики Беларусь о противодействии коррупции (далее – антикоррупционные требования), в том числе Закона Республики Беларусь от 15.07.2015 №305-З «О борьбе с коррупцией».
Каждая из Сторон договора гарантирует, что в ходе заключения настоящего договора, включая все предварительные стадии, предшествовавшие его заключению, не совершала, а также воздержится в будущем в рамках исполнения настоящего договора от любых действий через своих работников, представителей, либо посредников, стимулирующих каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.
Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:
предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;
предоставление каких-либо гарантий;
ускорение существующих процедур;
иные действия, выполняемые работником, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.
В случае возникновения у Сторон подозрений, что привело или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону и государственные органы, осуществляющие борьбу с коррупцией, в письменной форме.
В письменном уведомлении, направленном в органы, осуществляющие борьбу с коррупцией, Сторона договора обязана сослаться на факты или предоставить соответствующие материалы, подтверждающие факт совершения Стороной договора коррупционного правонарушения.
В случаях наличия подтверждений (документов) совершения одной из Сторон коррупционного правонарушения, выявленного государственными органами, осуществляющими борьбу с коррупцией, другая Сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке.
Сторона, нарушившая антикоррупционные требования и (или) не обеспечившая несовершение коррупционных действий при исполнении настоящего Договора своими работниками, представителями, либо посредниками, обязана возместить другой Стороне возникшие у нее в результате убытки. Порядок возмещения убытков определяется действующим законодательством Республики Беларусь.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
11.1. Договор вступает в силу и становится обязательным для исполнения со дня его подписания сторонами и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств по договору либо до ввода в эксплуатацию объекта строительства, реализованного в соответствии с разработанной по данному договору предпроектной документацией, в зависимости от того, какое из указанных событий наступит позже.
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